Zalacznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT
Istotne postanowienia umowy Nr ...../2018

zawarta w dniu .......... 2018 r. w Lipnicy, pomiedzy Gming Lipnica reprezentowang przez
mgr Andrzeja Lemanczyka - Wéjta Gminy Lipnica, przy kontrasygnacie mgr Beaty
Krause Skarbnika Gminy, zwanym dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym

fITMN o zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku dokonanego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z art.
39 ustawy- Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz.
1579 .) na zadanie pn. ,Budowa $ciezKki rowerowej na terenie sotectwa Kiedrowice”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Inwestycja realizowana jest w czes$ci w zakresie dziatania ,Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez spoteczno$¢” w ramach Priorytetu 4 ,Zwiekszenie
zatrudnienia i spojnosci terytorialnej, objetego Programem Operacyjnym ,Rybactwo
i Morze”, z wytaczeniem projektow grantowych”

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania ,,Budowa $ciezki
rowerowej na terenie solectwa Kiedrowice” zgodnie dokumentami wymienionymi
w § 1 pkt. 2.

2. Szczegbtowy zakres wykonania przedmiotu umowy okres$la, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiary robot.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreSlonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ustalone w wysokoSci:

a) Netto...oooeovrierciennne Zt (STOWNIE: .o zt)
Podatek VAT ..% tj. cooovirviieirieies e eeeseieineee Z6
b)Brutto.......cccevvrereennnns ZE (STOWNIE: v zt.).

b) Zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug (odwrotne obcigzenie VAT)
Wynosi:

L0221 o101 § U] o 1P

163 000172 1) U

2. Kwota okre$lona w § 2 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robdt objetych SIWZ, dokumentacjg projektowg, przedmiarami robot, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za roboty nie wykonane, objete SIWZ wynagrodzenie nie przystuguje.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z czeSci zadania w przypadku braku
wystarczajacych srodkéw finansowych.



§3
Ustala sie termin wykonania robé6t do 12.10.2018 r. wraz ze ztozeniem zawiadomienia
do nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Roboty stanowigce przedmiot
niniejszej umowy zostang odebrane w terminie od 15.10.2018 r. - do 26.10.2018 r.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot, zalaczy
do zawiadomienia komplet dokumentéw tj. atesty, aprobaty techniczne
na zastosowane materialy.

2. W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacja projektowa a przedmiarem roboét
nalezy przyja¢ do wyliczenia zakres prac koniecznych do wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego do SIWZ.

§4

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy.

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie .. .

3. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamaw1a]qcego przez sprawowanle kontroh
zgodnoSci realizacji robét ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§5
1. Przedstawiciela Wykonawcy na zadanie objete niniejsza umowa ustala
)
SUPL. BUA. NT e
2. Wykonawca upowaznia Koordynatora robét w osobie

.............................................. do podejmowania wszelkich decyzji w jego imieniu, odbioru
dokumentacji budowy, korespondencji, podpisywania notatek stuzbowych i protokotu
odbioru robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie budowy zapewni¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepiséw bhp, organizacje ruchu i oznakowanie objazdow, ochrone znajdujacych sie
na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymywac je
w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania catego zakresu zleconych robét sitami
wtasnymi* lub sitami wtasnymi i Podwykonawcoéw w nastepujacym zakresie:

2. Wykonawca nie poOZniej niz w dniu przekazania placu budowy, na wtasny koszt
ubezpieczy sie ztytutu ryzyk zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych,
na wypadek szkdd w efektach robdt, a takze mienia zlokalizowanego na terenie budowy
Z rozszerzeniem o:

a) szkody powstate w robotach, materiatach i wyposazeniu, ktore zostaly wbudowane,
wmontowane lub dostarczone - do peinej wysokosci.

b) zwrot wydatkéw zwigzanych z naprawg powstatych szkod i usterek.

Ponadto Wykonawca ma posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej- OC
w stosunku do oséb trzecich i ich mienia a takze od nastepstw nieszcze$liwych

* niepotrzebne skresli¢



wypadkow z tytutu realizacji robot budowlanych. W dniu podpisania umowy
Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowe;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw zakupionych
we wlasnym zakresie. Zastosowane materialy zgodne z zapisami siwz i przedmiarami
i beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art. 10) tj. beda zgodne
z kryteriami  technicznymi okreSlonymi w Polskich normach lub aprobatach
technicznych, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji
materialow i urzadzen, ktéore Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
inwestycji.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony urzadzen zlokalizowanych na obszarze
realizowanej inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

§7

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu,
wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

2. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie
drugie stosuje sie odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do zmiany umowy
o podwykonawstwo badZ zmiany projektu umowy po jego akceptacji. Przepisy ust 1-3
stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca i podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiadaja
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartoSci umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000zt.

§8

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.



2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poSwiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

4. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

7. Wysoko$¢ kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, wynosi 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom, za kazdy dzien op6Znienia;

b) nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy dzien op6Znienia,

c) nie przedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany na dostawy i ustugi wynosi 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy dzien op6Znienia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 0,05%
wartos$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy dzien opdzZnienia.
8. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic
po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy potwierdzajacej zawarcie
przez podwykonawce umowy ubezpieczenia OC lub polisy potwierdzajacej rozszerzenie
przez Wykonawce zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialnos¢ Wykonawcy na
wypadki ubezpieczeniowe skutkujagce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej,
wyrzadzone poszkodowanemu przez podwykonawcéw oraz polisy potwierdzajacej
zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15 000 zt. Ubezpieczeniu podwykonawca zobowigzany
jest podlegac przez caty okres zwigzania umowa.

§9



1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ................. miesiecy
dla catosci robét, liczac od daty odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
iusterek w terminie 10 dni kalendarzowych liczac od daty pisemnego (listem lub
faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przediuzony
o czas naprawy. Wykonawca zobowigzuje sie do bezzwtocznego, nie dtuzej niz 10 dni
kalendarzowych, usuniecia na wtasny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku roszczenia Zamawiajagcego nie wygasaja w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za wady w robotach budowlanych zmniejszajacych ich wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze
wzgledu na cel w umowie okres$lony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu umowy
a w szczegblnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami technicznymi.

6. Wykonawca odpowiada za wade w robotach budowlanych réwniez po uptywie
gwarancji jakoSci irekojmi za wady, o ile Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce
o wystgpieniu wady przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

7. Zamawiajgcy w ramach rekojmi ma prawo:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z Zagrozeniem, Ze po bezskutecznym jego uptywie odstgpi od umowy, jezeli wady sa
istotne lub obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jezeli wady nie s3g istotne;

2) odstgpi¢ od umowy gdy wady nie dadza sie usuna¢ lub gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - jezeli wady s3 istotne;

3) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadza
sieusung¢ albo gdy z okolicznosci wnika ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego - jezeli wady nie sg istotne.

8. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$¢ kosztow
usuniecia wad.

9. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest liczony od daty bezusterkowego odbioru robot.
Okres ten jest tozsamy z okresem gwarancji. Uptyw terminu gwarancji i rekojmi nastapi
w tym samym dniu.

§10

1. Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w wysokosSci zt brutto.................. ( stownie ... zt: ),
co stanowi 10 % wartoSci zamoOwienia okreS$lonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wptaty pienieznej, gotéwke nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Bank Spotdzielczy Bytow nr 099321 0001 0019251620000030.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

- 70% w ciggu 30 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru catosci robot
okreslonych w § 1 niniejszej umowy,



- 30 % po uptywie 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady, na podstawie
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakonczonego podpisaniem
stosownego protokotu.
3. Wykonawca na miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi zgtosi
Zamawiajgcemu termin przegladu gwarancyjnego. Bezusterkowy protokét z w/w
przegladu bedzie podstawa do wyptaty 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Okres gwarancji i rekojmi przediuza sie do dnia podpisania bezusterkowego
w/w protokotu.

§11
1. Roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy zostang odebrane w terminie od
15.10.2018 r. - do 26.10.2018 .

2. Podstawga wystawienia faktury vat przez Wykonawce bedzie wykonanie catosci robot
potwierdzonych protokotami podpisanymi przez osobe upowazniong przez Wykonawce
oraz inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia
usterek w protokole zostanie wpisany termin ich usuniecia.

3. Rozliczenie koncowe nastgpi zgodnie po dostarczeniu bezusterkowego protokotu
odbioru konncowego robo6t podpisanego przez osobe upowazniong przez Wykonawce
oraz inspektora nadzoru iprzedstawicieli Zamawiajgcego wraz z dostarczeniem
dokumentacji z kompletem uzgodnien i dokumentéw rozliczeniowych m.in.

- kosztorys powykonawczy,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- dokumentacje powykonawczg

- zawiadomienie do nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza
terminu realizacji rob6t okreslonego w § 3.

5. Nalezno$¢ uregulowana zostanie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przediozenia faktury, po uprzednim jej
sprawdzeniu i zatwierdzeniu do zaptaty.

§12
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zmawiajgcemu kare umowna za:
- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 2 za kazdy dzien zwtoki,
- zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.
Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na usuniecie
wad,
- odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w umowie.
- w przypadku nieuzasadnionego zawinionego niewykonania obowigzkéw wynikajacych
z umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przedtozonej faktury.
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:
- odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.
3. Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.



§13
[. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi
co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci przewidzianych w art. 144 ust 1.1 e. pzp:
1) zmiany zostaly przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére
okre$lajg ich zakres, w szczegodlno$ci mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnos$ci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajacego;
c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartos$ci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢,
b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdéwienia okres$lonej pierwotnie
W umowie.
4) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonaweca:
a) na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w pkt 1
b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca speinia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przyjecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

5) faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 i mniejsza od wartosci 15 % wartoSci zamowienia okreSlonej
pierwotnie w umowie.

I[I. Zamawiajacy w zwigzku z pkt 19.1, przewiduje réwniez mozliwo$s¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) Zmiany terminéw wykonania umowy:

1.1. zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczego6lnosci

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajagcych  prowadzenie rob6t budowlanych prac geologicznych,
przeprowadzenie prob i sprawozdan, dokonywanie odbiorow;

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w siwz warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robé6t na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;



d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych;

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczeg6lnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektdw infrastrukturalnych,

1.3. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie,
w szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

1.4. konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych

1.5. zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
iinnych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczeg6lnosci eksploratoréw infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktéore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma, typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odnowa wydawania przez organy administracji lub inne podmioty wymagan decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

1.6. zmiany spowodowane przez zagroZenie wpltywajace na bezpieczenstwo Zzycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

1.7. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwoSci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych
czynnos$ci przewidzianych umowag, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust 1 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposSrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2. zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegllno$ci nastepujacymi
okolicznoS$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonywania roboét poprzez zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamoOwienia,

c) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatac;ji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,



d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonania robét lub prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozno$cig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczeg6lnosSci istnienie
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomos$cia a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnos$ci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. W przepadku wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1. mozliwa jest
w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt, zmiany
lokalizacji budowlanych urzadzen ograniczenie zakresu robdét objetych umowa lub
zmiana wynagrodzenia

2.2) zmiana oso6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby spetniajagce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej
Wykonawcy

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawienia faktur, powstania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$cig wykonywania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy roboét lub
ustug lub dostaw,

g) zmiana w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust 1 pkt 3)
lit a), d) e) mozliwa jest w szczegolnosSci zmiana sposobu wykonania, materialow
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji wbudowanych urzadzen.

roboczy miesigca przez caly okres realizacji zadania.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 3) lit b) zmiana stawki vat dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonywane po dacie podpisania aneksu
do umowy.



4. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana
ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust 1 pkt 1), 2),3) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotycza tresSci oferty, na podstawie ktdérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 1. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 14

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15
Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



