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Zatacznik nr 6 do SIWZ
PROJEKT
Istotne postanowienia umowy Nr ...../2018

zawarta w dniu .......... 2018 r. w Lipnicy, pomiedzy Gming Lipnica reprezentowang przez mgr
Andrzeja Lemanczyka - Wodjta Gminy Lipnica, przy kontrasygnacie mgr Beaty Krause
Skarbnika Gminy, zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym

FIFMIG oo e e zwanym dalej Wykonawca,

§1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 in. zm.) zleca,
a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét w ramach zadania w formule
,zaprojektuj i wybuduj” pn. Modernizacja i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadoéw Komunalnych (PSZOK).

Zadanie jest dofinansowane w ramach dziatania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi
Priorytetowej 11 Srodowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie
pod nazwa ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposazeniem na terenie Gminy Miastko, Dziemiany,
Lipnica i Tuchomie”.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany zgodnie:

1) z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

2) Zestawieniem wyposazenia PSZOK

3) z Ofertg Wykonawcy.
2. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:
1) Wykonaé dokumentacje techniczne w zakresie wynikajagcym z programu Funkcjonalno —
Uzytkowego oraz zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) Uzgodnié z Zamawiajacym oraz uzyskaé niezbedne zgtoszenia lub decyzje administracyjne,
3) Zapewnié nadzor autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
robét budowlanych.
4). Wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno —
uzytkowego.
5). Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 2. pkt. 1, 2i 3.
6). Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace budowlane stanowigce przedmiot umowy
z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,



**
*

Fundus_ze ) URZAD MARSZAL KOWSKI Unia Europejska G,
Eu ropej skie [ Y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz By
\7._-1 * oy ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

opracowang i zatwierdzong  dokumentacja ~ techniczng, etyka  zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikdw oraz materiaty wymagane
do zbadania, na Zadanie Zamawiajgcego, jakosci robdét wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robét, sg niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie odbioru robdt
zanikajacych,

7. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatéw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadniaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robét.

§3

1. Termin zakonczenia rob6t budowlanych: 30.11.2018 r.;
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14
dni, od zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o uzyskaniu prawomocnego
zgtoszenia wtasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje
zadania.

b) Zapewnienia na swdj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci
umowy , Inspektorem”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy,

b) poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczen energii elektrycznej, montazu
licznika zuzycia wody oraz koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji roboét.
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c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bagdz urzadzen w toku realizacji
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

d) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujgcej w szczegdlnosci wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza,

e) dokonanie uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

f) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

g) zapewnienie dozoru, a takze wiasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci,

k) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prac, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem przetargu,

m) po zakonczeniu robdt doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
........ zt brutto (stownie: ................), w tym .....% podatek VAT — .......... zt (stownie: ............)

wtym :
Zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug (odwrotne obcigzenie VAT) wynosi:

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty optat administracyjnych, koszty wykonania
i zatwierdzenia dokumentacji kosztorysowo - projektowej, koszty robét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, koszty obstugi
geodezyjnej, optaty za transport odpadéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg
materiatow pochodzacych z rozbidrki.

3. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczern Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora
nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce. Podstawg wystawienia
faktury jest podpisany bez zastrzezen protokdt odbioru.

2. Zamawiajacy dopuszcza pfatnosci czesSciowe za nastepujgce zakresy w nastepujacych
proporcjach w stosunku do catosci wynagrodzenia umownego brutto:

a) 5% wynagrodzenia umownego brutto za opracowanie dokumentacji technicznej

b) 15 % wynagrodzenia umownego brutto za wyposazenie PSZOK

¢) 35 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
- wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,
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-wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i garazowej zewnetrznej wraz z bramami garazowymi,
- docieplenie, kompletne wykonanie pokrycia dachowego

- kompletne docieplenie $cian zewnetrznych, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej i grzewczych.

d) 40 % wynagrodzenia umownego brutto pozostate roboty

e) pozostata cze$s¢ wynagrodzenia umownego brutto po bezusterkowym odbiorze
koncowym.

3. W przypadku zastosowania odbioréw czesciowych ptatnosci te bedg nastepowaty po
odbiorach czesciowych na dany zakres zamdwienia. Kazdy odbiér potwierdzony bedzie
protokotem odbioru podpisanym przez strony umowy bez uwag.

4. Podstawg wystawienia faktury za odebrane czesci bedzie protokét odbioru czesciowego.

5. Wraz z protokotem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy dokumentacje
z kompletem uzgodnien i dokumentéw rozliczeniowych m.in.

- kosztorys powykonawczy,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- dokumentacje powykonawcza.

6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

7. Ptatnos¢ za prawidlowo wystawiong fakture VAT bedzie dokonana przelewem na
rachunek Wykonawcy w ciggu 20 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury.

8. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zleconych robdt sitami
wtasnymi® lub sitami wiasnymi i Podwykonawcéw w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawca nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy, na wtasny koszt ubezpieczy
sie ztytutu ryzyk zwigzanych z prowadzeniem robdét budowlanych, na wypadek szkéd
w efektach robdt, a takze mienia zlokalizowanego na terenie budowy z rozszerzeniem o:

a) szkody powstate w robotach, materiatach i wyposazeniu, ktére zostaty wbudowane,
wmontowane lub dostarczone - do petnej wysokosci.

b) zwrot wydatkow zwigzanych z naprawg powstatych szkéd i usterek.

Ponadto Wykonawca ma posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej- OC
w stosunku do 0sob trzecich i ich mienia a takze od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
z tytutu realizacji robdét budowlanych. W dniu podpisania umowy Wykonawca okaze
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowe;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow zakupionych
we wiasnym zakresie. Zastosowane materiaty zgodne z zapisami siwz i przedmiarami i bedg
spetniaé¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art. 10) tj. bedg zgodne z kryteriami

* niepotrzebne skresli¢
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technicznymi okreslonymi w Polskich normach lub aprobatach technicznych, posiadaé beda
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczedstwa. Zamawiajagcy moze zazgdaé
od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji materiatéw i urzagdzen, ktére Wykonawca
zamierza wykorzystac do realizacji inwestycji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony urzadzen zlokalizowanych na obszarze
realizowanej inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

§8

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

2. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

4. Zamawiajagcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do zmiany umowy
o podwykonawstwo badz zmiany projektu umowy po jego akceptacji. Przepisy ust 1-3
stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca i podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfadajg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

§9

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

4. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

7. Wysokos$¢é kar umownych, z tytutu:

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom,
za kazdy dzien opdznienia;

b) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sgroboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy dziefh opdznienia,

c) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na dostawy i ustugi wynosi 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 0,05%
wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia.

8. Rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ po
przedfozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy potwierdzajgcej zawarcie przez
podwykonawce umowy ubezpieczenia OC lub polisy potwierdzajgcej rozszerzenie przez
Wykonawce zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialno$¢ Wykonawcy na wypadki
ubezpieczeniowe skutkujgce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzone
poszkodowanemu przez podwykonawcéw oraz polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy
ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
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15000 zt. Ubezpieczeniu podwykonawca zobowigzany jest podlegaé przez caty okres
zwigzania umowa.

§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres ................. miesiecy dla
catosci robét, liczac od daty odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 10 dni kalendarzowych liczagc od daty pisemnego (listem Ilub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezzwiocznego, nie dtuzej niz 10 dni kalendarzowych,
usuniecia na wtasny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego nie wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od
dnia ujawnienia wady.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

5. Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za wady w robotach budowlanych zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel w umowie okreslony lub wynikajagcy z przeznaczenia przedmiotu umowy a w
szczegolnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami
technicznymi.

6. Wykonawca odpowiada za wade w robotach budowlanych réwniez po uptywie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wystgpieniu wady
przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy w ramach rekojmi ma prawo:

1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym jego uptywie odstgpi od umowy, jezeli wady s3 istotne
lub obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jezeli wady nie sg istotne;

2) odstgpi¢ od umowy gdy wady nie dadzg sie usungé¢ lub gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — jezeli wady sg istotne;

3) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzg
sie usunac albo gdy z okolicznosci wnika ze Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim
czasie lub Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - jezeli
wady nie sg istotne.

8. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$é kosztéw usuniecia
wad.
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9. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest liczony od daty bezusterkowego odbioru robét.
Okres ten jest tozsamy z okresem gwarancji. Uptyw terminu gwarancji i rekojmi nastgpi
w tym samym dniu.

§11

1. Odbiory robét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie
do 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koricowego:

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koricowego robot
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzong przez inspektora
nadzoru.

b) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

c) Odbidr koncowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdét pod wzgledem

technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do
odbioru i zakoriczg w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy;

b) atesty na zastosowane materiaty

c) dokumentacje powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian,

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

b) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego

C) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystapi¢ ponownie do odbioru. W tym

przypadku za date zakoriczenia uwazaé sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego

o gotowosci do ponownego odbioru

d) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§12
1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego

2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajgcego przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji zadania ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.
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3. Przedstawiciela Wykonawcy na zadanie objete niniejszg umowag ustala

S UPE DU NT e e e e

4, Wykonawca upowaznia Koordynatora robot w osobie
.............................................. do podejmowania wszelkich decyzji w jego imieniu, odbioru
dokumentacji budowy, korespondencji, podpisywania notatek stuzbowych i protokotu
odbioru robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie budowy zapewnié¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisdow bhp,
organizacje ruchu i oznakowanie objazdéw, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw
i sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a
po zakonczeniu budowy uporzagdkowad teren.

§13

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary bedga naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zmawiajgcemu kare umowng za:

- zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust 1 za kazdy dzien zwtoki,

- zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki
liczony bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na usuniecie wad,

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

- w przypadku nieuzasadnionego zawinionego niewykonania obowigzkéw wynikajacych
z umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przedfozonej faktury.

b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

- zwtoke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki.

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.

3. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé¢ w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub zwitoka przekroczy 21 dni kalendarzowych,
Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpié jeszcze przed
uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpic.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

5. Wykonawcy zostanie zapfacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktdrych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§15

1. Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci zt brutto.................. ( stownie ....cccvevvveeerennee zt: ), co stanowi
10 % wartosci zamoéwienia okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku wptaty
pienieznej, gotéwke nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank Spétdzielczy
Bytéw nr 099321 0001 0019251620000030.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

- 70% w ciggu 30 dni od daty koricowego bezusterkowego odbioru catosci robdt okreslonych
w § 1 niniejszej umowy,

- 30 % po uptywie 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady, na podstawie
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakoriczonego podpisaniem stosownego
protokotu.

3. Wykonawca na miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi zgtosi Zamawiajgcemu
termin przegladu gwarancyjnego. Bezusterkowy protokét z w/w przeglagdu bedzie podstawa
do wyptaty 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Okres gwarancji i rekojmi
przedtuza sie do dnia podpisania bezusterkowego w/w protokotu.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczagcym realizacji
przedmiotu zamdwienia musi obejmowal czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koricowego.

5. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzief podpisania aneksu.

§16

1. Przy realizacji zamdwienia w czesci dotyczacej robdt budowlanych Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres
realizacji zamodwienia i przy realizacji przedmiotu zamdwienia, zatrudnienia 3 oséb na
umowe o prace w petnym wymiarze czasu pracy .

2. Termin i okres zatrudnienia: zatrudnienie osdéb wskazanych w ust. 1, przy realizacji
zamowienia nastgpi nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczecia realizacji
zamowienia w czesci dotyczacej robdt budowlanych wskazanej w umowie i powinno trwac
do konca uptywu terminu realizacji zamdwienia,
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3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub przez pracodawce, przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca zatrudni na to miejsce, takze na umowe o prace, inne osoby, ktére beda
spetniaty warunki udziatu w postepowaniu i bedg mogty wykonywa¢ powierzone czynnosci,
4. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, zatrudnionych do wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1:

a) Wykonawca, na etapie wykonywania zamdwienia, przedstawia niezwtocznie (w terminie
nie dtuzszym niz do 3 dni roboczych) Zamawiajagcemu — na jego kazde zgdanie — kopie umdéw
o prace lub deklaracje zgtoszenia do ZUS;

b) Wykonawca, w przypadku okreslonym w ust. 3, niezwtocznie — nie pdzniej niz do 3 dni
roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwigzania stosunku pracy — informuje Zamawiajgcego,
5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

a) przedstawiciel Wykonawcy ma obowigzek posiadania listy obecnosci oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 i na kazde zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie (w terminie nie dtuzszym niz
do 3 dni roboczych) przekazywac¢ Zamawiajagcemu potwierdzong kopie listy obecnosci;

b) niespetnienie wymagan uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej
w wysokosci ¥ minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek;

— niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 13, lub,

— niedostarczenia zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

§17

|. Zakazuje sie zmian postanowiend zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany zostaty przewidziane w ogfoszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslajg
ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji, zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego

c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$é¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannos$cia, nie mdégt przewidzieé,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie
4) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
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a) na podstawie postanowiert umownych, o ktérych mowa w pkt 1

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przyjecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;

5) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okresSlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 i mniejsza od wartosci 15 % wartosci zamodwienia okres$lonej
pierwotnie w umowie.

Il. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt.
2,3,4,5,6 ustawy, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktdérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1)  Zmiany terminéw wykonania umowy:

1.1. zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegélnosci

a) klesk zywiotowych

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych prac geologicznych, przeprowadzenie
prob i sprawozdan, dokonywanie odbioréw

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych

d) istnienie nie zinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

1.3. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego

1.4. zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploratordw infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma,
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

b) odnowa wydawania przez organy administracji lub inne podmioty wymagan decyzji,
zezwolen, uzgodnied z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji

1.5. zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

1.6. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakoiczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2. zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonywania robdt poprzez zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych,
instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdét

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonania robét lub prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f ) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows,

g ) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h ) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomoscia a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. W przepadku wystgpienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1. mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana
sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt, zmiany lokalizacji budowlanych
urzadzen ograniczenie zakresu robét objetych umowag lub zmiana wynagrodzenia
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2.2) zmiana o0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby spetniajgce warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawienia faktur, powstania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy

e) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonywania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub
dostaw,

g) zmiana w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust 1 pkt 3) lit a),
d) e) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji wbudowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 3) lit b) zmiana stawki vat dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonywane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rdwniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisdw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzisze postanowienia ust 1 pkt 1), 2),3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

7. Strona wystepujgca o zmiane postanowied zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 1. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.

§19

Sprawy sporne we wiasnym zakresie rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajacego, 1
egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



